
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja sagatavoto darba uzdevumu, saskaņā ar izdotajiem 
Latvijas būvnormatīviem  LBN221-15, 222-15, 223-15. 

Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam 
sastādot projekta tāmi, jāaplūko projekta dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikācija. 
Visus norādītos materiālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, saskaņojot to ar projekta 
autoru. Montāžas darbi un pārbaudes  ievērojot materiālu un iekārtu piegādātājfirmas tehniskos 
norādījumus. 

Diametru apzīmējumi: 

OD – ārējais diametrs;DN -  iekšējais diametrs;d- nominālais diametrs 

ŪDENSVADA IZBŪVE 

Ūdensvada pieslēgums paredzēts pie esoša ūdensvada atzara Jelgavas ielā. Ūdensvadu izbūvēt no 
PE100 OD32, PN10 caurulēm. Uz ūdensvada ievada ēkā izbūvēt skaitītāja mezglu.  

SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI 

Sadzīves kanalizācijas sistēmu paredzēts izbūvēt no PP caurulēm OD160 un OD110. Pagrieziena 
vietās izbūvēt sadzīves kanalizācijas skatakas.  
Pieslēgums tiks veikts pie esošās sadzīves kanalizācijas atzara Vienības ielā. Sadzīves kanalizācijas 
tīklos aizliegts novadīt lietus ūdens kanalizācijas ūdeņus. Sadzīves kanalizācijas tīklus, kur izbūves 
dziļums ir  mazāks par 1,00m,  paredzēt siltumizolāciju vai silkabeli.  
Esošo tīklu pieslēguma augstumu precizēt pirms būvniecības uzsākšanas. 

GRUNTS DARBI 

UKT tīklu cauruļvadus caurules ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus starp 
cauruļvadu asīm. Caurules ieguldīt uz 20 cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizberot  
grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu 
veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. Veicot 
sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi pie garāžas paredzēt pamatu nostiprināšanu. Komunikāciju 
šķērsojumu un pieslēgumu vietās mehāniski rakt aizliegts, jāveic šurfēšanas darbi.  

 

 

Sastādīja         L. Brūkle 

  



IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS 

UN BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  
Nr.p.k Darba un materiāla nosaukums Mērv. Daudzums 

Ārējie tīkli 

Ūdensvads 

Materiāli 

1 PE100 spiediena ūdensapgādes caurules OD32, 
PN10, SN8 

m 10 

2 Elektrometināms  dubultuzmavas savienojums OD32/32 kompl 1 
Darbi ūdensvada izbūvei 

1 PE100 spiediena ūdensapgādes caurules OD32, 
PN10, SN8 montāža tranšejā 

m 10 

2 Tranšejas rakšana hvid=1.64m m3 25 
3 Tranšejas aizbēršana ar grunti m3 2 
4 Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana 

b=0.2mm caurules pamatnei un cauruļvadu 
apbēršanai b=0.3 m 

m3 23 

5 Trases nospraušana kompl 1 
6 Izpilddokumetācijas sagatavošana kompl 1 
7 Hidrauluskā pārbaude m 10 
8 Pieslēgums esošajiem tīkliem kompl 1 
9 Ievada izbūve ēkā kompl 1 
10 Cito komunikāciju šķērsojums vieta 1 

Sadzīves kanalizācija 
Materiāli 

1 Plastmasa kanalizācijas caurules OD110, T8 m 2 
2 Plastmasa kanalizācijas caurules OD160, T8 m 8 

3 Skatakas 400/315 komplektā ar ķeta vāku (vāku 
slodzes klase D400),  

kompl 1 

Zemes darbi 
1 Plastmasa kanalizācijas caurules OD110, T8,  

montāža tranšejā 
m 2 

2 Plastmasa kanalizācijas caurules OD160, T8,  
montāža tranšejā 

m 8 

3 Skatakas 400/315 komplektā ar ķeta vāku (vāku 
slodzes klase D400),  montāža tranšejā 

kompl. 1 

4 Tranšejas rakšana hvid=0,73 m3 10 
5 Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=0.2mm 

caurules pamatnei un cauruļvadu apbēršanai b=0.3 m 

m3 2 

6 Tranšejas aizbēršana ar grunti m3 8 

7 Trases nospraušana kompl 1 

8 Izpildokumetācijas sagatavošana kompl 1 

9 Trases skalošana m 10 



10 Ievada izbūve ēkā  kompl 1 

11 Pieslēgums esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem kompl 1 

Zālāja seguma atjaunošana 

1 Seguma demontāža m2 34 

2 Zāliena seguma atjaunošana m2 34 

3 Melnzeme h=15cm m3 5 

4 Zālāja sēklas (1 kg uz 50 m2) kg 1 

Piezīmes  
-   Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā; 
-  izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmumam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi varētu veikt būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, uz bez 
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu veikšana tehnoloģiski pareizi un atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem; 
–  Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem; 
-   Darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 


