
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja sagatavoto darba uzdevumu, saskaņā ar izdotajiem 
Latvijas būvnormatīviem  LBN221-15, 222-15, 223-15. 

Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam 
sastādot projekta tāmi, jāaplūko projekta dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikācija. 
Visus norādītos materiālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, saskaņojot to ar projekta 
autoru. Montāžas darbi un pārbaudes  ievērojot materiālu un iekārtu piegādātājfirmas tehniskos 
norādījumus. 

Diametru apzīmējumi: 

OD – ārējais diametrs; DN -  iekšējais diametrs; d- nominālais diametrs 

SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI 

Sadzīves kanalizācijas sistēmu paredzēts izbūvēt no PP caurulēm OD110 un 160.Uz kanalizācijas 
trases izbūvēt skataku 400/315. Pieslēgums tiks veikts pie esošās sadzīves kanalizācijas akas. 
Sadzīves kanalizācijas tīklos aizliegts novadīt lietus ūdens kanalizācijas ūdeņus.  
Paredzēt esošās tvertnes demontāžu. 
Paredzēt veikt ūdens uzskaiti atbilstoši SIA Kuldīgas ūdens tehniskajiem noteikumiem. 

GRUNTS DARBI 

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. 
Projektēto inženierkomunikāciju šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz esošajiem kabeļiem 
paredzēts uzlikt šķeltu, divdaļīgu kabeļu aizsargčaulu (izņemot gadījumus, ja komunikācijas jau 
atrodas kabeļu kanalizācijā vai, ja cauruļvadu izbūve paredzēta ar beztranšejas, jeb virzītās urbšanas 
metodi), ja vertikālais attālums starp esošajiem kabeļiem un projektēto cauruļvadu ir mazāks par 0.50 
m. 
Veicot būvdarbus nepieciešams veikt atbilstošus drošības un aizsardzības pasākumus ar projektētajām 
inženierkomunikācijām šķērsojot esošās inženierkomunikācijas. Esošo inženiertīklu tuvumā rakšanas 
darbi jāveic ar šurfēšanas metodi. 
No būvbedres izraktā grunts jānovieto aiz būvbedres ārējās malas, vai, ja tas nav iespējams, 
jātransportē uz būvuzņēmēja atbērtni. Nepieciešamo būvbedres nostiprinājuma konstrukciju 
būvuzņēmējs precizē izejot no esošajām gruntīm, gruntsūdens līmeņa. 
Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret 
bojājumiem. Komunikāciju bojājumu gadījumā jānodrošina to atjaunošana un darbu nodošana 
komunikāciju īpašniekam. 
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo 
komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu (atloku) precīzu diametru un materiālu, 
jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi, jāatšurfē visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves 
dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt projektētos inženiertīklus atbilstoši būvprojekta 
dokumentācijai.  
Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai 
nepieciešamie būvizstrādājumi un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav 
iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem. 
Veicot cauruļvadu, veidgabalu, armatūras, iekārtu u.t.t. montāžu, ievērot ražotāju instrukcijas un 
norādījumus. 
Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic izbūvēto inženierkomunikāciju tīrīšana, dezinfekcija 
(ūdensvadam), sadzīves kanalizācijas tīklu skalošana, hidrauliskā pārbaude (spiedvadiem). 



Būvuzņēmējam nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina 
objekta fotofiksācija. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā 
noteiktā visas izpilddokumentācijas sagatavošana digitālā formātā (AutoCAD un MicroStation failos) 
Pasūtītājam. 

  



IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS 

UN BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  
Nr.p.k Darba un materiāla nosaukums Mērv. Daudzums 

Sadzīves kanalizācija 

Materiāli 

1 Plastmasa kanalizācijas caurules OD110, T8 m 1 

 Plastmasa kanalizācijas caurules OD160, T8 m 6 

2 Skatakas 400/315 komplektā ar ķeta vāku (vāku slodzes 
klase D400) 

kompl 1 

Zemes darbi 

1 Plastmasa kanalizācijas caurules OD110, T8,  montāža 
tranšejā 

m 1 

 Plastmasa kanalizācijas caurules OD160, T8,  montāža 
tranšejā 

m 6 

2 Skatakas 400/315 komplektā ar ķeta vāku (vāku slodzes 
klase D400),  montāža tranšejā 

kompl. 1 

3 Tranšejas rakšana hvid=1,40m m3 13 
4 Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=0.2mm 

caurules pamatnei un cauruļvadu apbēršanai b=0.3 m 
m3 3 

5 Tranšejas aizbēršana ar grunti m3 10 
6 Trases nospraušana kompl 1 
7 Izpilddokumetācijas sagatavošana kompl 1 
8 Tīklu skalošana m 7 
10 Ievada izbūve ēkā kompl 1 
11 Citu komunikāciju šķērsojums vietas 2 
12 Esošās tvertnes demontāža kompl 1 

Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošana 
1 Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm m2 13 
2 Karstais asfalts AC16 base, h=6cm m2 13 
3 Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=8cm m2 13 
4 Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=16cm m2 13 
5 Salizturīgais slānis, h=40cm (atbilstoši "Ceļu specifikācijas 

2019" p.5.1., p.5.1.3. prasībām) 
m3 6 

6 Minerālmateriāls no esošās segas, h=10cm m3 1,3 
7 Esošā seguma demontāža m2 13 

 


